

入札公告（改修工事）入札不調の報告

11月15日から11月23日まで行いました以下の入札について、参加表明事業者がなく、入札が不調であったことをお知らせします。

令和7年11月23日

事業者名 PlanetDAO001

代表取締役 西村環希

1. 工事の概要

- (1) 事業名 楞嚴寺宿坊化改修工事施工業務委託事業
- (2) 事業実施場所 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野 1422
- (3) 事業内容 本工事は楞嚴寺の本堂の改修・宿坊化を目指して行う改修工事である。それらは、電気設備改修や機械設備改修、上下水道の改修を含む改修工事について施行請負事業者を選定する。
- (4) 工事目的 集落の人が共用として使って来たお寺を宿坊に改修する。本工事には実施設計書があり、それに従って施行を行うこととする。
- (5) 工期 令和7年12月15日から令和8年3月31日
- (6) 選定方式 最低価格落札方式とする。